



- Señalar para cuando es el requerimiento del bien :
- a) Bienes para la gestión en curso.
  - b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
  - c) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

<b>Domicilio de la Entidad Convocante</b> :	Oficina central de la Autoridad de Fiscalización del Juego, ubicada en la Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes, piso 2, La Paz - Bolivia		
<b>Encargado de atender consultas</b> :	<i>Nombre Completo</i>	<i>Cargo</i>	<i>Dependencia</i>
	Karen Eguivar del Castillo	Profesional II Departamento Administrativo	Dirección Nacional Administrativa Financiera
<b>Horario de atención de la Entidad</b> :	Mañanas: 8:30 a 12:30 y Tardes: 14:30 a 18:30		
<b>Teléfono no:</b>	2125057 2125081	<b>Fax:</b>	2125081
	<b>Correo electrónico para consultas:</b>		<a href="mailto:contrataciones@aj.gob.bo">contrataciones@aj.gob.bo</a>

## 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

# ACTIVIDAD	FECHA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día/Mes/Año	Hora:Min	
1 Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	28-abr-2017		Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes, piso 2, La Paz - Bolivia
2 Inspección Previa (No es obligatoria)*			
3 Consultas Escritas (No son obligatorias)*			
4 Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)*			
5 Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	05-may-2017	11:00 11:20	Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes, piso 2, La Paz - Bolivia
6 Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	10-may-2017		
7 Adjudicación o Declaratoria Desierta	11-may-2017		
8 Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	11-may-2017		
9 Presentación de documentos para la formalización de la contratación	17-may-2017		
10 Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	18-may-2017		

(\*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.